
建築 電気 空調 衛生

1 機器搬入据付に伴う養生 ●

2 機器据付後のセキュリティ・機器破損対策 ●

3 装置設置に伴う諸官庁への申請書類の作成 ● 労働基準監督署・保健所・消防設備変更含む

1 既存（壁・床・天井・建具・その他）撤去 ●

2 工事用区画整備工事 ● 養生・仮設間仕切・搬入口等

3 搬入経路、開口部分（建具・壁・天井）撤去、復旧 ● 装置搬入経路上の開口が不足する場合

4 装置荷重 天井及び床補強（構造検討） ●

5 撮影装置用　配線用コア抜き　撮影室・CPU室・操作室内 ● コア抜周辺非破壊検査共

6 撮影装置用　配線工事（空配管含）撮影室・CPU室・操作室内 ●

7 カテーテルテーブル用　配線用コア抜き　HOR室・CPU室内 ● コア抜周辺非破壊検査共

8 カテーテルテーブル用　床固定ベースプレート 製作・取付 ● 専用手術台用（専用手術台メーカー区分）

9 撮影装置用　天井鉄骨架台用鉄骨補強・受材 ● 天井走行アーム設置用鉄骨補強

10 天井鉄骨架台用鉄骨補強・受材 ● 設置用鉄骨補強

11 撮影装置用　天井鉄骨架台製作・取付 ● 撮影装置用

12 シーリングペンダント・無影灯（モニター）用天井鉄骨架台製作・取付 ● 付帯シーリングペンダント・無影灯（モニター）用

13 躯体開口 ● 躯体開口必要時

14 躯体開口補強 ● 躯体開口必要時

15 放射線防護 ●

16 開口部放射線防護処理 ●

17 新設間仕切壁 ●

18 内装工事（撮影室）壁下地 ● 亜鉛めっき角鋼管　ｔ＝1.6　□-60×30

19 内装工事（撮影室）壁仕上 ● ＳＵＳ鋼板ポリウレタン粉体塗装仕上　t=0.8　PB12.5裏打

20 内装工事（撮影室）壁面埋込器材製作・取付 ●
壁面埋込器材【参考】
（アイソレーションユニット・保温庫・保冷庫・コンセントモジュール・医療ガス
ユニット・コントロールパネル・手術時計・大型モニター用ユニット等）

21 内装工事（撮影室）天井仕上 ● 化粧珪酸カルシウム板（同等品）　ｔ=6　PB12.5捨貼

22 内装工事（撮影室）床仕上 ●

23 内装工事（CPU室）　床・壁・天井仕上 ●

24 内装工事（操作室）　床・壁・天井仕上 ●

25 操作室壁掛モニター取付用壁補強工事 ● 鉄板orコンパネ補強

26 放射線防護扉（２ﾙｰﾑ式用自動扉）製作・取付 ●

27 放射線防護扉（自動ドア・開き戸） 製作・取付 ●

28 放射線防護窓（操作窓） 製作・取付 ●

29 放射線防護建具以外の建具 製作・取付 ●

30 天井点検口 ●

31 装置搬入前最終クリーニング ●

32 X線漏洩線量測定　（装置設置後） ●

33 使用開始前消毒清掃 ●

1 Ｘ線血管造影装置電源及び幹線(電気室から手元開閉器盤） ●

2 装置用接地 ●

3 照明設備（撮影室） ● LED調光タイプ照明推奨

4 照明設備（ＣＰＵ・操作室） ● ＬＥＤ照明

5 非常用照明・火災報知器・非常用放送設備 ● 申請書作成・提出は別途相談

6 空調用電源（撮影室・CPU室・操作室用） ●

7 コンセント設備(撮影室） ●

8 コンセント設備(ＣＰＵ・操作室） ●

9 使用中ランプ取付 ● 器具・配管・配線・電源：電気工事　装置連動：メーカー工事

10 ネットワーク設備用空配管工事 ●

11 ネットワーク設備用配線工事・運用調整 ●

12 天吊モニター・カメラ設備工事 ●

13 大型モニター設備工事 ●

14 監視カメラ設備 ●

15 操作室壁掛けモニター設置工事 ●

16 既存電気設備撤去・保管・復旧 ●

17 既存ネットワーク撤去・盛替・復旧等 ● HIS(電カル・PACS・その他）

18 リモートメンテナンス用空配管 ●

19 トランス（二次側電圧変更用） ● 二次電圧変更がある場合は、メーカー工事

1.血管撮影装置

工　事　項　目

参　考　施　工　区　分

注　記本工事
メーカー

－ 共通

Ⅰ　建築工事

Ⅱ　電気設備工事

 ＨＥＯＲ新設工事 　工事区分表



建築 電気 空調 衛生

20 装置用絶縁トランス ●

21 装置用UPS設備 ● 必要な場合、配線工事共

22 手元開閉器盤より二次側の配線 ● 手元開閉器盤二次側盤が必要な場合は、メーカー工事

23 撮影室　患者監視カメラ用配線 ●

24 リモートメンテナンス用配線 ●

25 既施工仮設照明、防災設備等の撤去工事 ●

26 配管類Ｘ線防護処理 ●

撮影室空調 参考：発熱量約〇〇Kw　(結露不可）

※クリーン空調　クラス10,000 ●

2 CPU室空調（単独空調、冷専） ● 参考：発熱量　約〇〇Kw　（結露不可）

3 空調用ドレン φ50　撮影室・CPU室・操作室内 ●

4 CPU室 除湿機用ドレン  φ50 ●

5 CPU室 除湿機設置 ●

6 洗面台設置 ●

7 既存空調機器撤去・保管・復旧 ●

8 既存衛生設備 撤去・保存・復旧 ●

9 配管類Ｘ線防護処理 ●

Ⅳ　医療ガス設備工事

1 撮影室壁面・シーリングペンダント用　医療ガス設備　新設 ●

2 撮影室壁面・シーリングペンダント用　余剰ガス排出設備本体及び分岐管配管工事 ●

3 配管類Ｘ線防護処理 ●

1 機器搬入据付に伴う養生 ●

2 機器据付後のセキュリティ・機器破損対策 ●

3 装置設置に伴う諸官庁への申請書類の作成 ● 消防設備変更含む

1 躯体工事 ●

2 間仕切り工事（ＬＧＳ） ●

3 配線ピット工事（化粧蓋付き） ●

4 配線用壁貫通口（W300×Ｄ150） ●

5 床、無筋コンクリート増打こて押さえ ●

6 Ｘ線防護扉・窓及び設備開口用補強工事 ●

7 天井・壁　内装用下地工事 ●

8 撮影室内装仕上げ工事（天井・壁・床） ●

9 操作室内装仕上げ工事（天井・壁・床） ●

10 建具塗装工事 ●

11 装置用床レベリング（エポキシ樹脂）工事 ● ● 搬入経路の床補強はメーカー対応

12 装置用ベース固定 ●

13 更衣室用カーテンレール ●

14 装置設置に伴う諸官庁への申請書類の作成 ●

15 装置搬入・調整作業 ●

16 既存建築工事への遡及・撤去改造工事 ● 装置設置に必要な場合、メーカー工事

1 インジェクター用天井スラブアンカーボルト工事（必要な場合） ●

2 インジェクター用天井架台工事（必要な場合） ●

1 Ｘ線防護工事（壁・天井；鉛ボード張り） ●

2 Ｘ線防護扉、扉枠工事（患者用） ●

3 Ｘ線防護扉、扉枠工事（操作者用） ●

4 Ｘ線防護窓・窓枠工事 ●

5 Ｘ線漏洩線量測定及び、報告書作成 ●

Ⅳ　医療ガス設備

1 Ｘ線装置用電源及び幹線（電気室から手元開閉器盤） ● CT室：本工事3Φ3W400V150KVA

2 装置用接地 ●

3 照明設備（撮影室） ●

4 照明設備（操作室） ●

5 非常用照明・火災報知器・非常用放送設備 ● ● 申請書作成はメーカー

6 空調機用電源（撮影室用） ● ＡＣ３Φ3W200V　5KVA

7 撮影室　ｺﾝｾﾝﾄ工事（装置用・監視カメラ用・監視モニター用） ● 一次側以外はメーカー工事

－　共通

Ⅰ　建築工事

Ⅱ　天井補強工事

Ⅲ　Ｘ線防護工事

電気設備工事

２.Ｘ線ＣＴ装置

工　事　項　目

参　考　施　工　区　分

注　記

1

Ⅲ　空調・給排水衛生設備工事

本工事
メーカー



建築 電気 空調 衛生

8 操作室　ｺﾝｾﾝﾄ工事（監視カメラ・監視モニター用等） ● 一次側以外はメーカー工事

9 使用中ランプ作成・取付 ●

10 インターホン（撮影室～操作室） ●

11 監視カメラ等の空配管 ●

12 リモートメンテナンス用空配管 ●

13 トランス（二次側電圧変更用） ● 2次電圧変更が必要な場合は、メーカー工事

14 装置用絶縁トランス ●

15 装置用UPS設備 ● 必要な場合、配線工事共

16 手元開閉器盤より二次側の配線 ● 手元開閉器盤2次側盤が必要な場合は、メーカー工事

17 撮影室　患者監視カメラ用配線 ●

18 リモートメンテナンス用配線 ●

19 ネットワークケーブル用配線 ●

20 一次電気設備変更（Ｘ線ＣＴ撮影装置I電源等） ●

21 既施工仮設照明、防災設備等の撤去工 ●

22 配管類Ｘ線防護処理 ●

1 空調設備設置工事　（3馬力天井埋込形ダクト方式） ●

2 配管類Ｘ線防護処理 ●

3 換気設備設置工事 ●

1 給排水衛生設備工事 ●

2 配管類Ｘ線防護処理 ●

3 洗面器具取付 ●

1 医療ガス配管工事 ●

2 配管類Ｘ線防護処理 ●

Ⅴ　空調設備工事

Ⅵ　給排水設備工事

Ⅶ　医療ガス設備工事

工　事　項　目

参　考　施　工　区　分

注　記本工事
メーカー


